

令和3年度 工事発注見通し

※内容は、公表月の前月下旬における見通しであり、変更することもありますので、予めご了承ください。

	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札時期
1	大富中学校キュービクル改修工事	電気	大富中学校	6ヵ月	キュービクル機器更新	第1四半期
2	大林地区雨水枝線整備工事	下水道	大林地内ほか	3ヵ月	下水道管きよ布設	第1四半期
3	大森山低区配水池電気設備更新工事	水道施設	東根市大字東根地内	9ヵ月	運転制御設備更新 一式	第1四半期
4	旧神町小学校解体工事	解体	旧神町小学校	10ヵ月	校舎等の解体工事	第1四半期
5	県道大森工業団地線ほか配水管布設替工事	水道施設	東根市大字東根地内ほか	3ヵ月	配水管布設替φ50 L=120m 配水管布設替φ75 L=70m	第1四半期
6	県道新田神町停車場線配水管布設替工事	水道施設	東根市大字太田新田地内	3ヵ月	配水管布設替φ100 L=200m	第1四半期
7	公園遊具整備工事	造園	東根市内	3ヵ月	遊具設置工 一式	第1四半期
8	公共下水道3-1工区管きよ布設工事	下水道	鷺ノ森地内	3ヵ月	下水道管きよ布設	第1四半期
9	公共下水道3-2工区管きよ布設工事	下水道	神町西5丁目地内	5ヵ月	下水道管きよ布設	第1四半期
10	公共下水道3-3工区管きよ布設工事	下水道	大字野川地内	4ヵ月	下水道管きよ布設	第1四半期
11	公共下水道3-4工区管きよ布設工事	下水道	大字観音寺地内	3ヵ月	下水道管きよ布設	第1四半期
12	公共下水道3-4工区マンホールホップ設置工事	下水道	大字観音寺地内	6ヵ月	マンホールホップ設置	第1四半期
13	公共下水道3B-1工区管きよ布設工事	下水道	大字野田地内ほか	3ヵ月	下水道管きよ布設	第1四半期
14	公共下水道3B-2工区管きよ布設工事	下水道	中央東地内ほか	3ヵ月	下水道管きよ布設	第1四半期
15	公共下水道3B-3工区管きよ布設工事	下水道	大字太田新田地内ほか	3ヵ月	下水道管きよ布設	第1四半期

16	公共下水道3B-4工区管きよ布設工事	下水道	大字蟹沢地内ほか	3ヵ月	下水道管きよ布設	第1四半期
17	公共下水道管きよ布設に伴う舗装本復旧工事	下水道	中央東地内ほか	3ヵ月	舗装本復旧	第1四半期
18	国道48号線配水管布設替工事	水道施設	東根市大字地内	3ヵ月	配水管布設替φ150 L=110m	第1四半期
19	市道蟹沢幕壇線配水管布設替工事(第1工区)	水道施設	東根市大字蟹沢地内	3ヵ月	配水管布設替φ100 L=220m	第1四半期
20	市道鷺ノ森1号線側溝修繕工事	土木一式	鷺ノ森一丁目地内	5ヵ月	側溝設置工 L=60m	第1四半期
21	市道鷺ノ森2号線ほか配水管布設替工事	水道施設	東根市大字鷺ノ森地内	3ヵ月	配水管布設替φ100 L=220m	第1四半期
22	市道島大堀線ほか舗装本復旧工事	水道施設	東根市大字島大堀地内	3ヵ月	As舗装工 L=650m	第1四半期
23	市道神町南1号線ほか配水管布設替工事	水道施設	東根市神町地内	3ヵ月	配水管布設替φ50 L=110m 配水管布設替φ75 L=50m	第1四半期
24	市道楯畑1号線ほか舗装本復旧工事	水道施設	東根市大字猪野沢地内	3ヵ月	As舗装工 L=550m	第1四半期
25	市道中央4区6号線ほか舗装本復旧工事	水道施設	東根市中央地内	3ヵ月	As舗装工 L=650m	第1四半期
26	市道中央4区8号線ほか舗装本復旧工事	水道施設	東根市中央地内	3ヵ月	As舗装工 L=530m	第1四半期
27	市道藤助新田2号線配水管布設替工事	水道施設	東根市大字藤助新田地内	3ヵ月	配水管布設替φ75 L=100m	第1四半期
28	市道長瀬1号線ほか配水管布設替工事	水道施設	東根市大字長瀬地内	3ヵ月	配水管布設替φ50 L=200m 配水管布設替φ75 L=110m	第1四半期
29	市道長瀬22号線配水管布設替工事	水道施設	東根市大字長瀬地内	3ヵ月	配水管布設替φ75 L=190m	第1四半期
30	市道長瀬2号線ほか道路改良工事	土木一式	大字長瀬地内	4ヵ月	道路改良工 L=120m	第1四半期
31	市道長瀬松沢線ほか配水管布設替工事	水道施設	東根市大字長瀬地内	4ヵ月	配水管布設替φ75 L=320m	第1四半期
32	市道長瀬南1号線側溝整備工事	土木一式	大字長瀬地内	3ヵ月	側溝設置工 L=50m	第1四半期
33	市道羽入新田線配水管布設替工事	水道施設	東根市大字藤助新田地内	3ヵ月	配水管布設替φ75 L=200m	第1四半期
34	市道一日町一本木線舗装修繕工事	舗装	中央南二丁目地内ほか	3ヵ月	舗装修繕工 L=150m	第1四半期

35	市道本郷1号線配水管布設替工事	水道施設	東根市温泉町地内	3ヵ月	配水管布設替φ100 L=190m	第1四半期
36	市道本丸2号線ほか舗装修繕工事	舗装	本丸南一丁目地内	3ヵ月	舗装修繕工 L=170m	第1四半期
37	市道本丸8号線道路改良工事	土木一式	本丸北一丁目地内	3ヵ月	道路改良工 L=80m	第1四半期
38	市道本丸9号線配水管布設替工事	水道施設	東根市大字本丸地内	3ヵ月	配水管布設替φ100 L=180m	第1四半期
39	市道宮崎新田町線街路樹伐根工事	造園	宮崎一丁目地内ほか	3ヵ月	伐根工事 一式	第1四半期
40	市道若木17号線配水管布設替工事	水道施設	東根市大字若木地内	3ヵ月	配水管布設替φ100 L=160m 配水管布設替φ40 L=70m	第1四半期
41	城北警鐘台・ポンプ庫解体及びポンプ庫改築工事	建築一式	東根市大字長瀬	6ヵ月	既存警鐘台・ポンプ庫解体 ポンプ庫改築	第1四半期
42	神町中央地区雨水枝線整備工事	下水道	神町中央一丁目地内	3ヵ月	下水道管きよ布設	第1四半期
43	ストックマネジメント羽入1マンホールポンプ更新工事	下水道	大字羽入地内	5ヵ月	マンホールポンプ更新	第1四半期
44	ストックマネジメントマンホール蓋更新工事(その1)	下水道	本丸地内ほか	3ヵ月	マンホール蓋更新	第1四半期
45	タントクルセンター雪害復旧工事	屋根	東根市中央一丁目地内	2ヵ月	庇改修工事 約150㎡	第1四半期
46	東郷小学校屋根改修工事	建築一式	東郷小学校	3ヵ月	屋根改修工事	第1四半期
47	道路照明灯修繕工事	電気	東根市内	3ヵ月	灯具等交換 一式	第1四半期
48	長瀬小学校舗装改修工事	舗装	長瀬小学校	2ヵ月	通路、駐車場の舗装改修工事	第1四半期
49	長瀬地下道排水ポンプ増設工事	機械器具	東根市長瀬地区	4ヵ月	地下道排水ポンプ増設工事	第1四半期
50	野田灰塚公園フェンス更新工事	造園	東根市大字野田地内	2ヵ月	フェンス撤去新設 一式	第1四半期
51	東根市東根学童保育所雪害復旧工事	屋根	東根市本丸南一丁目地内	2ヵ月	樋改修工事 L=54m	第1四半期
52	防火水槽新設工事	土木一式	東根市神町西	6ヵ月	防火水槽新設 1箇所	第1四半期
53	防火水槽新設工事	土木一式	東根市大字泉郷	6ヵ月	防火水槽新設 1箇所 防火水槽取壊し 2箇所	第1四半期

54	宮崎JR軌道下配水管布設替工事	水道施設	東根市大字東根地内	4ヵ月	配水管布設替φ150 L=50m	第1四半期
55	内横沢第1橋ほか2橋 橋梁補修工事	土木一式	東根市大字関山地内	3ヵ月	・断面補修工 一式 ・根継工 一式	第2四半期
56	大森山公園トイレ屋根修繕工事	建築一式	東根市大字東根乙地内	2ヵ月	屋根修繕 一式	第2四半期
57	空気弁更新工事	水道施設	東根市大字東根地内ほか	4ヵ月	空気弁更新 8基	第2四半期
58	県道大森工業団地線配水管布設替工事	水道施設	東根市さくらんぼ駅前地内	3ヵ月	配水管布設替φ150 L=220m	第2四半期
59	県道新田神町停車場線配水管布設替工事(第2工区)	水道施設	東根市大字太田新田地内	3ヵ月	配水管布設替φ100 L=200m	第2四半期
60	公共下水道3-5工区管きよ布設工事	下水道	大字太田新田地内	3ヵ月	下水道管きよ布設	第2四半期
61	公共下水道3B-5工区管きよ布設工事	下水道	神町地内ほか	3ヵ月	下水道管きよ布設	第2四半期
62	公共下水道長瀬調整池整備工事	下水道	大字長瀬地内	3ヵ月	雨水調整池整備	第2四半期
63	サイレン吹鳴装置かりがね子局 設置(移設)工事	電気通信	東根市大字長瀬地内	6ヵ月	サイレン吹鳴装置かりがね子局(スピーカー・装置・配線等)設置(移設)工事	第2四半期
64	さくらんぼタント館キュービクル改修工事	電気	東根市さくらんぼ駅前一丁目地内	2ヵ月	キュービクル設備改修工事	第2四半期
65	市営住宅改修工事	建築一式	神町南団地C棟	5ヵ月	外壁、屋根、給排水管等改修工事	第2四半期
66	市営住宅解体工事	解体	東根市内市営住宅	2ヵ月	解体工事	第2四半期
67	市道泉郷中部線道路改良工事	土木一式	大字泉郷地内	4ヵ月	道路改良工 L=150m	第2四半期
68	市道泉郷南部線災害防除工事	土木一式	大字泉郷地内	5ヵ月	待受け式防護柵工 一式	第2四半期
69	市道大富中央線側溝整備工事	土木一式	大字野田地内	3ヵ月	側溝設置工 L=80m	第2四半期
70	市道小田島中央線野田橋橋梁補修工事	土木一式	大字野田地内	6ヵ月	橋梁補修工 L=64m	第2四半期
71	市道蟹沢幕壇線配水管布設替工事(第2工区)	水道施設	東根市大字蟹沢地内	3ヵ月	配水管布設替φ100 L=180m	第2四半期
72	市道蟹沢幕壇線舗装修繕工事	舗装	大字蟹沢地内	2ヵ月	舗装修繕工 L=200m	第2四半期

73	市道蟹沢谷地線道路改良工事	土木一式	大字野田地内	3ヵ月	道路改良工 L=100m	第2四半期
74	市道関山長坂線道路改良工事	土木一式	大字関山地内	3ヵ月	道路改良工 L=50m	第2四半期
75	市道楯畑1号線ほか舗装本復旧工事(第2工区)	水道施設	東根市大字猪野沢地内	3ヵ月	As舗装工 L=470m	第2四半期
76	市道中央通り線配水管布設替工事	水道施設	東根市中央地内	3ヵ月	配水管布設替φ100 L=30m	第2四半期
77	市道中央通り線ほか側溝整備工事	土木一式	中央二丁目地内	3ヵ月	側溝設置工 L=70m	第2四半期
78	市道長瀬17号線道路改良工事	土木一式	大字長瀬地内	4ヵ月	道路改良工 L=110m	第2四半期
79	市道長瀬22号線ほか舗装本復旧工事	水道施設	東根市大字長瀬地内ほか	4ヵ月	As舗装工 L=800m	第2四半期
80	市道西戸大林新田線側溝整備工事	土木一式	中央二丁目地内	3ヵ月	側溝設置工 L=70m	第2四半期
81	市道野川小原線道路改良工事	土木一式	大字野川地内	4ヵ月	道路改良工 L=120m	第2四半期
82	市道本郷24号線ほか配水管布設替工事	水道施設	東根市温泉町地内	3ヵ月	配水管布設替φ75 L=100m 配水管布設替φ100 L=150m	第2四半期
83	市道本丸7号線道路改良工事	土木一式	本丸南一丁目地内	3ヵ月	道路改良工 L=120m	第2四半期
84	市道柳沢線災害防除工事	土木一式	大字観音寺地内	4ヵ月	防護柵工(三角フェンス)一式	第2四半期
85	市道若木17号線配水管布設替工事(第2工区)	水道施設	東根市大字若木地内	3ヵ月	配水管布設替φ100 L=180m	第2四半期
86	市役所庁舎北側外壁タイル補修工事	建築一式	東根市役所庁舎	2ヵ月	外壁タイル補修工事	第2四半期
87	ストックマネジメント (その2) マンホール蓋更新工事	下水道	神町東地内ほか	3ヵ月	マンホール蓋更新	第2四半期
88	高崎小学校遊具設置工事	機械器具	高崎小学校	3ヵ月	遊具設置工事	第2四半期
89	タントクルセンター空調設備等改修工事	管	東根市中央一丁目地内	7ヵ月	空調等改修工事	第2四半期
90	庁舎照明器具改修(LED蛍光灯)工事	電気	東根市役所庁舎	3ヵ月	LED管改修工事	第2四半期
91	東郷小学校下水道切替 工事	管	東郷小学校	4ヵ月	下水道への切替工事	第2四半期

92	東部低区配水池ほか防水塗装工事	水道施設	東根市大字大江新田地内ほか	4ヵ月	屋根塗装工 2池	第2四半期
93	都市計画道路大林中央通り線道路改良工事	土木一式	東根市大林二丁目・中央西地内	5ヵ月	道路改良工 L=130m	第2四半期
94	都市公園遊具安全対策工事	造園	東根市内	2ヵ月	遊具安全対策工 一式	第2四半期
95	東根市（仮称）西部防災センター造成工事	土木一式	東根市大字蟹沢字熊の堂地内	4ヵ月	造成工事 敷地面積 6,800㎡ ・擁壁設置工、側溝工	第2四半期
96	東根市（仮称）東根こども園外構工事	造園	東根市鷺ノ森二丁目地内	5ヵ月	・敷地面積 5,600㎡ ・植栽工、舗装工、遊具工	第2四半期
97	袋田浄水場ほか発電装置起動用鉛蓄電池更新工事	水道施設	東根市大字野田地内ほか	4ヵ月	自家発電蓄電池更新 4施設	第2四半期
98	前河原水源地浅井戸築造及び導水管布設工事	水道施設	東根市大字藤助新田地内	5ヵ月	浅井戸築造 一式 導水管布設 一式	第2四半期
99	前河原水源地浅井戸運用に伴う電気計装設備更新工事	水道施設	東根市大字藤助新田地内	5ヵ月	電気計装設備工 一式	第2四半期
100	市道神町駅前線ほか減圧弁撤去工事	水道施設	東根市神町地内ほか	4ヵ月	減圧弁撤去工 2基	第2四半期
101	(仮称)大森山公園クロスカントリーコース造成工事	土木一式	東根市大字東根元原方地内	3ヵ月	造成工事 一式	第3四半期
102	あそびあランド大型ネット遊具ネット更新工事	土木一式	東根市大字東根乙地内	4ヵ月	ネット更新工 一式	第3四半期
103	市道六日町中ノ目2号線道路改良工事	土木一式	大字東根甲地内	2ヵ月	畦畔盛土 一式	第3四半期
104	庁舎キュービクル更新工事	電気	東根市役所庁舎	3ヵ月	キュービクルの更新工事	第3四半期
105	堂ノ前公園水道施設更新工事	水道施設	東根市大字東根甲地内	4ヵ月	給水管更新工 一式	第3四半期
106	東根市（仮称）西部防災センター新築工事（建築主体工事）	建築一式	東根市大字蟹沢字熊の堂地内	8ヵ月	新築工事（建築主体工事） ・重量鉄骨造 平屋建て	第3四半期
107	東根市（仮称）西部防災センター新築工事（機械設備工事）	管	東根市大字蟹沢字熊の堂地内	8ヵ月	新築工事（機械設備工事） ・重量鉄骨造 平屋建て	第3四半期
108	東根市（仮称）西部防災センター新築工事（電気設備工事）	電気	東根市大字蟹沢字熊の堂地内	8ヵ月	新築工事（電気設備工事） ・重量鉄骨造 平屋建て	第3四半期
109	東根市民体育館アリーナ床改修工事	内装仕上	東根市大字東根乙1119-1	3ヵ月	サンダー研磨、ポリウレタン舗装、コートライン施工等	第3四半期

110	村山野川左岸第一排水区 樋門整備工事	樋門整	下水道	神町北地内	7ヵ月	雨水排水樋門整備	第3四半期
-----	-----------------------	-----	-----	-------	-----	----------	-------